附表一
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2-1分段
临建工程及2号拌合站混凝土加工和运输劳务合作分段划分、工程规模、工期统计表
	分段名称
	序号
	项目名称
	工程内容
	工期
	备注

	TJ2-1
	1
	混凝土拌合站
	2号拌合站的场平建设
	30天
（30天为总工期）
	工程内容具体详见招标清单

	
	2
	施工便道
	便道建设
	90天
（90天为总工期，分阶段实施）
	工程内容具体详见招标清单

	
	3
	钢筋加工场
	2号钢筋加工场场平建设
	30天
（30天为总工期）
	工程内容具体详见招标清单

	
	4
	砼加工及运输
	2号拌合站的砼加工及运输
	30个月
（30个月为计划总工期，具体工期按业主要求执行）
	工程内容具体详见招标清单

	
	5
	凯江钢栈桥
	桥梁基础以及下部结构
	30个月
（30个月为计划总工期，具体工期按业主要求执行）
	工程内容具体详见招标清单


附表二
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2-1分段
临建工程及2号拌合站混凝土加工和运输劳务合作施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	分段名称
	特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	TJ2-1
	临建工程及2号拌合站混凝土加工和运输
	具有住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务资质
	5年内（2015年1月1日）具有1个以上类似高速公路混凝土加工及运输施工业绩

	


附表三
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2-1分段
临建工程劳务合作项目拟投入人员配置表(最低要求）


	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	有1个及以上类似项目工作经验

	2
	现场技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	安全负责人
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	

	4
	内业负责人
	负责内业工作
	1
	


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次扣50 万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表四
	G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目TJ2-1分段
临建工程及2号拌合站混凝土加工和运输劳务合作拟投入设备明细表(最低要求）


	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	
	挖掘机
	320
	台
	3
	1
	0.5
	1
	2017年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	
	自卸车
	20m³
	辆
	3
	1
	0.5
	1
	
	

	
	装载机
	ZL50
	台
	2
	
	0.5
	1
	
	

	
	压路机
	20t
	台
	1
	
	0.25
	0.5
	
	

	
	推土机
	TY220
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	
	洒水车
	10m³
	辆
	1
	
	0.5
	1
	
	

	
	旋挖钻机
	360
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	冲孔钻机
	CK1500
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	汽车起重机
	25t
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	拌合站
	HZS90
	台
	2
	2
	
	
	
	

	
	砼运输车
	8-12m³
	辆
	12
	
	0.2
	1
	
	

	
	地磅
	100t（16m）
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	粉罐
	不低于100t
	个
	8
	
	
	
	
	


注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
