         附表一
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作及安装工程施工分包
包件划分、工程规模、工期统计表
	序号
	包件名称
	所属土建标段
	主要施工内容
	招标数量
	工期（月）
	备注

	1
	CM-GXL1
（钢箱梁重量约为11094t）
	TJ3-2
	K71+210三绕枢纽 A匝道1号大桥;
段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	约11094t
	16个月（以招标人下发为准）
	

	
	
	TJ4
	K74+503.386分离式跨线桥、K78+066.255主线分离式立交、K80+268.132主线分离式立交、K80+536和新互通什德中跨线桥、K84+064.645 分离式跨线桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	

	
	
	TJ5
	K88+030广汉高架1号特大桥、K89+560广汉高架2号特大桥、K93+670广汉高架6号特大桥、K97+267北河高架1号桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	

	
	
	TJ6
	K99+531金堂高架1号桥、K100+604.794K100+602.5 清江互通主线桥、K100+604.794K100+602.5 清江互通主线桥、ZK105+456.0 二绕互通主线左线特大桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	

	
	
	TJ7
	K105+458.5 二绕互通主线右线特大桥、K106+033二绕互通主线右线特大桥、AK0+400.961 二绕互通A匝道大桥、CK0+588二绕互通C匝道大桥、CK0+862二绕互通C匝道大桥、DK0+264二绕互通D匝道大桥、GK0+697 二绕G匝道特大桥、K108+618.000青白江互通右线1#大桥、K109+920成青金高架2号桥、K112+863.000青白江互通右线2#大桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	

	
	
	TJ8
	K114+200成青金高架4号桥、 K114+380成青金高架4号桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	

	2
	CM-GXL2（钢箱梁重量约为11246 t）
	TJ8
	K114+540成青金高架4号桥、K115+353.5五环互通成绵右线1#桥、K116+378.6 五环互通成绵右线2#桥、ZK112+838.500青白江互通左线2#大桥、Z2K115+349.8五环互通 成绵左线1#桥、Z2K116+339.25 五环互通成绵左线2#桥、AK0+966.34五环互通 A匝道特大桥、CK0+815.591五环互通 C匝道特大桥
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	约11246t

	16个月（以招标人下发为准）
	

	3
	CM-GXL3
（钢箱梁重量约为11943t）
	TJ8
	K117+376.1五环互通 成绵右线3#桥、Z2K117+337.45 五环互通成绵左线3#桥、K120+146成青金高架7号桥、K120+380成青金高架7号桥、K120+600成青金高架7号桥、K120+660成青金高架7号桥
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	约11943t
	16个月（以招标人下发为准）
	

	
	
	TJ9
	K122+019新都互通E匝道大桥、K123+240成青金高架8号桥、K125+740成青金高架10号桥、K127+065.1 成青枢纽主线右线特大桥、ZK127+060.9 成青枢纽主线左线特大桥、K127+546.186成青枢纽A匝道大桥、K127+546.186成青枢纽B匝道特大桥、K127+546.186成青枢纽D匝道大桥、K127+546.186成青枢纽D匝道大桥、K127+546.186成青枢纽F匝道大桥、K127+546.186成青枢纽H匝道特大桥、K127+546.186成青枢纽H匝道特大桥、MK0+295分离式MK0+695分离式、MK2+992.00分离式、MK2+401.409分离式、MK1+110人行天桥、MK2+625人行天桥;
以上段落内钢箱梁制作、运输、安装、涂装；
	
	
	


注：本次招标工程量不等于包件内钢箱梁总工程量，后续招标人根据各包件现场实际进度和履约情况对未招标钢箱梁工程量进行分配，实际工程量以任务单为准，投标人应无条件接受。

附表二               

G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作及安装工程施工分包
拟投入设备明细表(最低要求）
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	拟投入最少数量
	自有设备
	备注

	1
	起重机
	200T
	台
	2
	
	所有设备出厂日期在2016年1月1日之后。

	2
	起重机
	260T
	台
	2
	
	

	3
	运输梁拖车
	100T
	台
	2
	
	

	


注：1、投标人应承诺进场后严格按照投标方案中描述提供相应参数和数量的机械设备，且机械设备环保性能和机械性能满足招标人及施工要求，机械设备进场前联合总包方、监理方共同验收，合格方予进场，否则视为违约。
2、因本项目环保要求及工程进度需要，若项目业主、招标人要求增加装备的情况，投标人应完成装备的增加，并投入使用，不增加费用。
3、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
附表三
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作及安装工程施工分包
投入人员配置表（最低要求）
	人员
	数量
	要 求

	项目经理
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②具有一级注册建造师相关专业资格证书、安全生产考核合格证书（B类）。

③在公路或铁路的钢结构桥梁工程制作及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
④提供开标月上往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	项目总工
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（B类）。
③在公路或市政或铁路的钢结构桥梁工程制作及安装项目中担任过项目经理或项目总工。
④提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	内业负责人
	1
	①负责协作段落内的所有内业、变更、计量和结算等管理工作。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	安全负责人
	1
	①具有中级工程师及以上技术职称。
②安全生产考核合格证（C类）。
③提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	专职安全员
	1
	①安全生产考核合格证（C类）。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。

	测量负责人
	1
	①有一条及以上高速公路施工经验。负责协作段落内的所有测量管理工作。
②提供开标上月往前连续6个月在该投标人单位的社保保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明。


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
4、项目经理、项目总工需附证明文件（合同或发包人证明文件）。
附表四
G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容项目钢箱梁制作及安装工程施工分包
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	包件名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	1
	CM-GXL1
	钢结构工程专业承包壹级
	近5年内（2016年1月1日至今，以项目交工时间为准），至少独立完成过2个公路或市政或铁路且单个项目用钢量在5000吨以上的钢梁制造安装工程项目的业绩 (须附制造及安装合同文件）
	附证明材料

	2
	CM-GXL2
	
	
	

	3
	CM-GXL3
	
	
	




