附表一

四川省九寨沟(甘川界)至绵阳高速公路LM3标段

透粘封层、防裂卷材施工劳务合作
工程规模、工期统计表

	序号
	分段名称
	里程段落
	工程数量
	工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	
	

	1
	九绵LM3-03
	
K78+030-K112+700
	透层：77869㎡

粘层：1488839㎡

封层：727688㎡

防裂卷材：63970㎡  
	①透层沥青制作、运输、撒布；
②粘层【上粘层、中粘层、下粘层】沥青制作、运输、撒布；
③SBS 改性沥青同步碎石封层运输、撒铺；
④防裂卷材运输、铺贴；
检查清扫下承层、成品保护、人工辅助、内业资料编制等工作，包含完成这些工作所用的机械设备。

注：普通沥青、改性沥青、封层碎石及预裹覆、防裂卷材由招标人提供。
	5个月


注：本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

附表二
四川省九寨沟(甘川界)至绵阳高速公路LM3标段透粘封层、防裂卷材施工劳务合作
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	序号
	分段名称
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	九绵LM3-03
	 具有政府主管部门颁布的施工劳务资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质。
	5年内（2017年1月1日至今）具有1个高速公路路面透粘封层施工或类似施工业绩。
	


附表三

四川省九寨沟(甘川界)至绵阳高速公路LM3标段

透粘封层、防裂卷材施工劳务合作
拟投入人员配置表（最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	要求
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的施工生产所有工作。
	需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同）

	2
	项目技术负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	具有1个及以上高速公路类似工程施工管理经验，负责施工段落内的所有技术管理工作。
	需提供相关证明材料（如：中标通知书或完整的施工合同）

	3
	安全员
	协助项目负责人负责安全管理工作
	1
	具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）。
	

	4
	内业负责人
	负责协作段落内的所有内业资料工作。
	1
	
	

	5
	技术员
	负责现场管理工作
	1
	
	


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
附表四

四川省九寨沟(甘川界)至绵阳高速公路LM3标段

透粘封层、防裂卷材施工劳务合作
	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加一台自有设备加分值
	加分

上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有

设备
	
	
	
	

	1
	装载机
	ZL50
	台
	1
	
	
	
	2015年1月后
	自有设备需附真实、清晰、可查见的发票影印件。

	2
	智能沥青洒布车
	/
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	3
	智能同步封层洒布车
	/
	台
	1
	
	1
	1
	
	

	4
	胶轮压路机
	26吨级以上


	台
	1
	
	1
	1
	
	

	5
	清扫车
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	6
	皮卡车
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	7
	洒水车
	10方
	台
	1
	
	
	
	
	


拟投入设备明细表(最低要求）
注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。

本表中的总数量为承包人中标后向发包人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。

若因环水保或非甲方原因造成的抢工期需要增加相应机械设备，增加的费用由双方协商处理。









