
附表一
G0615线久治（川青界）至马尔康段高速公路工程项目C3总承包部TJ8项目部剩余路基工程项目工程规模、工期统计表
	序号
	分段
名称
	里程段落
	长度（Km）
	主要工作内容
	工期（月）

	
	
	
	
	
	

	1
	TJ8-路基
	K155+011-K157+825
	2.814
	TJ8项目部剩余（K155+011-K157+825及K160+935-K163+500）路基边沟、挡防、涵洞等工程
	6

	
	
	K160+935-K163+500
	2.565
	
	


附表二
	拟投入人员配置表(最低要求）

	序号
	工 种
	工作任务
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	牵头负责项目总体工作
	1
	

	2
	施工负责人
	协助项目负责人负责项目进度、质量工作
	1
	

	3
	现场负责人
	负责现场测量、放线、施工管理、记录表
	2
	

	注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。




